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DANISMANLIK HiZMETINIiN TANIMI

Programin Adi TR42/23/TD Teknik Destek Programi

Proje Kodu TR42/23/TD/0005

Basvuru Sahibi Tarim ve Orman Bakanligi 2. Bolge Mudurlugi Yalova Sube Mudirlugu
Basvuru Dénemi Ocak - Subat

1. Program kapsaminda basvuru yaptiginiz 6ncelik tiirii:

2.

Oncelik 7 - SOP'lar disinda kalan konular

Beklenen giktilar:

Alinan Hizmet Kapsaminda Gergeklestirilecek Faaliyet

Hersek Lagiinii Sulak Alani’nda kurulacak Su Uriinleri ve Deniz Bilimleri Uygulama Arastirma Merkezi ve Deniz Miizesi igin
mimari projelerin ve mimari kesif 6zetlerinin hazirlanmasi

*Beklenen ciktilar arasindaki maddeler Ajans tarafindan incelenecek ve gerekli gorilenlere (*) isareti
eklenecektir. (*) ile isaretli olan faaliyetler tamamlandiktan sonra, yapilan isin niteliginin uygun olup
olmadiginin kontrolii icin izleme ve Degerlendirme Birimiyle iletisime gecilmesi gerekmektedir. (*) ile isaretli
asamalarda ortaya cikan eksiklikler nedeniyle proje ciktisinin Ajans tarafindan vyetersiz bulundugu
durumlarda, Ajans hizmet tutarindan kismi olarak kesinti yapma hakkini sakli tutar.

Proje kapsaminda talep edilen danismanlik faaliyetinin icerigi:

Proje kapsaminda Hersek Lagiinii Sulak Alan’nda kurulacak Su Uriinleri ve Deniz Bilimleri Uygulama
Arastirma Merkezi ve Deniz Mizesi icin mimari projelerin ve mimari kesif 6zetlerinin hazirlanmasi isi icin
danismanlik destegi alinacaktir. Mimari projeler ve kesif 6zetlerinin, 2 katli (alt kat ahsap giydirme, Ust katin
iki tarafi ahsap diger taraflari ise cam giydirme) ve celik konstriiksiyonlu 250 m?2 ’lik bir binanin insa
edilmesine uygun sekilde hazirlanmasi beklenmektedir.

Danismanlik hizmeti talep edildigi durumda hizmeti verecek firma (ytiklenici) icin asadidaki durum gecerli olacaktir:

Teknik Destek basvurusuna iliskin faaliyet tamamlandiginda Yiklenici’den basvuru konusuyla ilgili bir teknik
rapor (arastirma raporlari, envanter calismalari, eylem plani, yol haritasi ve strateji belgesi vb. konulari iceren)
talep edilmektedir. Sunulan raporda Ajans tarafindan talep edilecek olasi glincellemelerin tamamlanmasi
zorunlu olup hazirlanan rapora onay verilmeden proje kapanisi yapilmayacaktir. Hazirlanan rapor alinti
programinda incelemeye tabi tutulacaktir. Raporu hazirlayanlarin gergek kisi ve unvan bilgilerinin rapora
eklenmesi ve Ajansa teslim edilecek raporun hazirlayanlar tarafindan islak imzali olarak sunulmasi zorunludur.
Ajans tarafindan isin kismi olarak tamamlandigina kanaat getirilen durumlarda, Ajans isin tamamlanan kismina
uygun oranda 6deme yapma hakkini sakli tutar. Ajans kontroliinii asagidaki baglantida bulunan liste tGzerinden
gerceklestirmektedir:
e Degerlendirme Kontrol Listesi

4,

5.

Danismanlik hizmeti saglayacak firma/uzmanda aranan sartlar:
e  Mimarlik bolimi mezunu olmak,
e Daha 6nce mimari proje hazirlamis olmak,
e Tercihen daha 6nce tabiat parklari veya sulak alanlar icin mimari proje hazirlamis olmak.

Danigmanlik hizmeti saglayacak firma/uzmanda aranan referanslar:
Yukarida belirtilen sartlari tasidigini ispatlayici belgeleri sunabilmek.
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(Yukarida talep edilen ve belge sunulmasi gereken durumlar firmalar tarafindan belgelenmedigi takdirde
firmanin verdigi teklif dikkate alinmayacaktir.)

Onemli Not:

- Teknik destek kapsaminda danismanlik ve/veya egitim ile ilgili uzman masraflari disinda herhangi bir maliyet uygun maliyet
degildir. Egitim siiresince kullanilacak malzemenin, ekipmanin, egitim yerinin, egitime katilacak kisilerin, egitim esnasinda
yapilmasi distnilen ikramlarin organizasyonu ve diger tim yan giderler basvuru sahibi kurumun sorumlulugundadir.
Ajansin bu konuda higbir yukimlilagi yoktur.

- Basvuru asamasinda sunulan Ek-B: Danismanlik / Egitim Formu projenin destek almaya hak kazanmasi halinde “sartname”
yerine gecger. Ajans bu sartname dogrultusunda satin alma sirecini ylritiir. Satin almaya dair Ajansin karari nihaidir.

- Proje faaliyetlerinin verimli gegmesi ve uygulamada herhangi bir uyusmazlik yasanmamasi icin, Ajansin satin alma kararini
taraflara bildirmesinden itibaren 3 (i) is gini icinde yuklenici ile yararlanici igerik ve uygulama takvimi Uzerinde
mutabakat saglar. Nihai icerik ve uygulama takvimi Yiiklenici ile Ajans arasinda yapilacak s6zlesmeye derg¢ edilir. Ajansa
sunulan nihai igerik ve uygulama takvimi tizerinde, Ajansin bilgisi ve onayi disinda herhangi bir degisiklik yapilmasi halinde;
Ajansin, uygun gorecegi tedbirleri alma ve yararlaniciya basvuru yasagi uygulama hakki saklidir.

- Proje faaliyetleri, Ajans ile Yiiklenici arasinda yapilacak s6zlesmenin tarihinden itibaren 6 (alti) ay icinde tamamlanmalidir.
Yararlanici, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasini miteakip en ge¢ 30 (otuz) glin icerisinde nihai raporunu Ajansa
sunmalidir. Nihai raporunu zamaninda teslim etmeyen kurumlar bir sonraki Teknik Destek Programindan
faydalanamayacaktir.

- Proje kapsaminda (varsa) analiz ¢alismasi, on fizibilite vb. rapor niteliginde hazirlanan materyal(ler) Ajansin onayi
alinmadan ve kaynak gosteriimeden Ajans disi kisi, kurum, kuruluslarca herhangi bir yerde herhangi bir sekilde
kullanilamaz.

- Proje kapsaminda (varsa) analiz ¢alismasi, on fizibilite vb. rapor niteligindeki ¢calismanin (calismalarin) sonuglarini ve
¢alisma siirecini Yiiklenici firmanin/uzmanin Ajans yetkililerine, taraflarca uygun gériilen bir tarihte fiziki veya sanal
olarak gergeklestirilecek toplantida agiklamasi talep edilebilecektir. Proje kapanisi ve 6deme islemleri, bahse konu
toplantinin gergeklestirilmesinin ardindan tamamlanacaktir.

- Danigmanlik icerikli projelerde, yapilacak g¢alismanin niteliginin gerektirdigi sayida saha ziyareti gerceklestirilmesi
zorunludur. Saha galismasi gerceklestirilmeden uzaktan tamamlanan projelerin kapanigi yapilmayacaktir.



